Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceicao
ESTADO DE SAO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:
O objetivo principal do presente memorial descritivo é o Fornecimento e
Instalacéo de Estacdo de Tratamento de Agua modular com vaz&o para 54 m3/h, para

aplicacdo em Santa Cruz da Conceicéo — SP.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Acompanhar a evolugdo da demanda, permitindo o crescimento natural
do Distrito Sede.

2.  JUSTIFICATIVA TECNICA:

O municipio de Santa Cruz da Conceicao ja possui uma estacao de tratamento
de agua que esta localizada na Estrada Municipal SCN- 010, em funcionamento, com
capacidade de 20 I/s (litros por segundo) (litros por segundo), a qual ja ndo suporta o
abastecimento de consumo natural da populacéo.

Com o aumento populacional e considerando a existéncia de um bom
manancial (Represa Municipal Euclides Morelli) para a construcdo de mais uma
captacdo de 4gua bruta, estudou-se e concluiu-se que a op¢ao sera partir para a
aguisicao de uma nova E.T.A. para suprir a demanda presente e futura.

Portanto, optamos por implantar uma nova E.T.A. com capacidade de 15 |/s
(litros por segundo), modular, por tornar possivel uma futura ampliacdo em maodulos,
o que dificultaria muito para ser feito numa estrutura de concreto armado, devido a
emendas, furacdes, fundacbes e impermeabilizacdo, além do alto custo.

A determinacdo da vazéo 15 litros por segundo, se da nao so pelo aumento
de demanda, mas também para que se possa fazer manutencbes necessarias e
periddicas na Estacdo de Tratamento de Agua Existente, sem prejudicar o

abastecimento.

3. ESCOPO DE FORNECIMENTO:
Estacdo de Tratamento de Agua (E.T.A.), pré-fabricada em Polipropileno (PP),
aberta, construida em materiais de alto desempenho mecanico, resistente a

intempéries, aditivos de protecdo UV e a corrosdo de agentes quimicos empregados
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no tratamento da agua.

O fornecimento compreende:

e A elaboracdo de todos os projetos executivos inerentes a Estacdo de
Tratamento de Agua: hidraulico, estrutural (base e fundagées), mecanico, elétrico, de
automacao e de iluminagao.

o Fornecimento e transporte (CIF) dos equipamentos;

o Montagem, instalacdo, testes, partida inicial, treinamento de pessoal e

avaliacao de eficiéncia.

o Fornecimento de Anotacéo de responsabilidade Técnica (ART) do projeto,

do processo de tratamento, e de montagem.

o Fornecimento de manual de operagao da Estacdo de Tratamento;

o Pecas de reposicdo e consumiveis necessarios a montagem,

comissionamento e posta em marcha;

o Materiais Filtrantes colocados nos filtros;

o Instalacdo de equipamentos e materiais especificados;

o Painel elétrico;

A estacao devera dispor de todos 0s acessoOrios necessarios a sua operacao,
tais como passarelas, escadas e demais equipamentos que se fizerem necessarios
devendo estas, atenderem as respectivas normas de seguranga.

Os critérios para a elaboracdo do projeto e partida da E.T.A. devem estar de
acordo com a ABNT NBR 12.216 e ABNT EB 2097 e os parametros de qualidade da
agua tratada devem atender a Portaria de Consolidacdo Ministério da Saude n.° 05 de
28/09/2017.

Durante a entrega e instalacdo dos materiais e equipamentos, a guarda dos
mesmos, bem como a estrutura para os trabalhadores é de responsabilidade da
contratada.

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceicao disponibilizara agua e
energia elétrica para 0s servigos.

E de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceicao,
contemplando inclusive material e mao de obra, a execucdo completa da base civil

para a instalacdo da E.T.A, conforme projeto executivo elaborado pela contratada.
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4. ESPECIFICAGCOES TECNICAS:
4.1. ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, MODULAR - VAZAO 54
M3/H - 15 L/S:

Estas especificacbes definem 0s processos, equipamentos, instrumentos e
materiais necessarios a instalacdo da Estacdo de Tratamento de Agua, do tipo
MODULADA A GRAVIDADE, recomendada para processar aguas superficiais em
geral, com caracteristicas fisico-quimicas e hidro biol6gicas dentro dos seguintes
limites:

. Vazdo total: 54 m3/h — 15 I/s;

. Turbidez: 2000 NTU;

. pH: 5-9;

. Cor Aparente: 150 unPt/Co;

. Ferro total: 2 mg/l Fe Total,

. Oxigénio consumido em meio &cido: 5mg/l O2.

A qualidade da 4gua tratada sera de acordo com a Portaria de Consolidagéo
Ministério da Saude n.° 05 de 28/09/2017.

O dimensionamento e 0s aspectos construtivos deverao seguir a norma ABNT
NBR 12216 (origem NB 592) Comité: 02, ano 1992, pagina 18, projetos de Estacdes
de Tratamento de Agua.

A cota de instalacdo da E.T.A. devera assegurar que agua filtrada siga por
gravidade até o Tanque de Contato e deste até os reservatérios, sendo de
responsabilidade da Contratada o levantamento e identificacdo das cotas necessarias.

Todas as unidades operacionais da E.T.A. deverado dispor de dispositivos e
registro de manobra que facilitem os processos de descargas de fundo para

esgotamentos e limpezas periddicas.

5. EQUIPAMENTOS:

5.1. COAGULACAO:

O ponto de dosagem de coagulantes devera ocorrer em Calha Parshall
fabricada em Polipropileno. Devera ser feita uma passarela metalica ou em fibra de

vidro, com guarda-corpo, para acesso operacional da E.T.A..
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5.2. FLOCULACAO:

TIPO DE FLOCULADOR: mecanico com turbina de fluxo axial de paletas de
eixo vertical com inversores de frequéncia para ajustes na rotagéo de forma individual
em cada cémara. 02 unidades pré-fabricadas em Polipropileno com agitacédo
mecanica com 3 camaras.

TEMPO DE DETENCAO NOS FLOCULADORES: 30 a 40 minutos.

GRADIENTE DE VELOCIDADE NOS FLOCULADORES: 70 s-1 no primeiro
compartimento e 10 s-1 no ultimo compartimento.

Os tanques de floculacdo devem ser providos de descarga de fundo com
didmetro minimo de 110 mm, dotado de registro de manobra.

As passagens entre as unidades de floculacéo e entre os floculadores e os
decantadores devem garantir a estabilidade dos flocos, sendo que o gradiente de
velocidade durante as passagens devem ser menores ou iguais aos gradientes das
unidades antecessoras conforme NBR 12.216. O calculo dos gradientes entre as

passagens deve ser apresentado em memorial.

5.3. DECANTACAO:

A entrada de agua floculada devera garantir a estabilidade dos flocos e a
distribuicdo uniforme ao longo do decantador.

Os calculos de velocidade e gradientes deverdo ser apresentados no
memorial, tanto para as unidades de decantacdo propriamente ditas, quanto para as
unidades de distribuicdo de vazao (caixa distribuidora, tubulacées).

As calhas coletoras de agua decantada deverdo ser do tipo vertedouros
triangulares. Estes devem permitir a regulagem manual de nivel e estar nivelados de
modo a distribuir a vazao igualitariamente.

TIPO DE DECANTACAO: Alta taxa através de elementos tubulares ou placas
planas paralelas.

MODULOS DE DECANTACAO: perfis ou placas com angulo de inclinacdo de
60°, com comprimento minimo de 1,00 metro.

GEOMETRIA DO DECANTADOR: Circular.

NUMERO DE DECANTADORES: 02 unidades pré-fabricadas em

Polipropileno;
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TAXA DE APLICACAO: 120 m3/m2dia.

A remocdao do lodo devera ser realizada hidraulicamente através de descarga
de fundo, cuja inclinacdo minima devera ser de 50°, formando po¢o em forma de
tronco de piramide ou de cone invertido. Devera possuir, na extremidade inferior, uma
abertura para descarga de fundo com registro, de onde o lodo sera encaminhado para

local a ser determinado, proximo a E.T.A. pré-existente.

5.4. FILTRACAO:

TIPO DE FILTRO: Fluxo descendente.

MATERIAL FILTRANTE: Camada dupla de areia e antracito conforme ABNT
EB 2097 suportado por camadas de seixos rolados, apoiados sobre fundo falso.

NUMERO DE FILTROS: 03 unidades por moédulo pré-fabricado em
Polipropileno;

TAXA MAXIMA DE FILTRAGAO: 250 m3/m2dia.

SISTEMA DE LAVAGEM DOS FILTROS: lavagem com ar, seguido de
bombeamento com agua do reservatério de agua de lavagem.

TAXA DE LAVAGEM DOS FILTROS: 1.000 a 1.200 m3/m2dia

VELOCIDADE DE LAVAGEM: 0,80 m/min.

TEMPO DE LAVAGEM: max10 minutos.

Os filtros deverao ser dotados de descarga de fundo, com encaminhamento
dessa agua de lodo ao sistema existente.

Deverao possuir pontos de coleta de amostra de maneira que se possa medir
a qualidade da &gua filtrada individualmente em cada filtro antes da mistura para
seguimento na camara de contato.

ApoOs a saida dos filtros, os mesmos deverdo ser dotados de caixa de
afogamento — caixa receptora com vertedor ap0s a saida dos filtros, de forma a manter
o leito filtrante sempre afogado, permitir a saida de ar durante as retro lavagens e de
forma que permita leitura de vazéao.

Devera conter um dreno para drenagem do filtro durante a lavagem. Este
dreno devera ser posicionado abaixo do fundo falso e devera ter diametro de no
minimo 110 mm.

Apos a lavagem, ndo deve ocorrer acumulo de agua de lavagem na tubulagéo
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de agua filtrada (saida dos filtros), isto €, deve ocorrer um descarte inicial, antes da

agua filtrada seguir para a camara de contato.

5.5. TANQUE DE CONTATO:
Devera ser instalado/construido tanque de contato individual para a nova

E.T.A., pré-fabricado em Polipropileno.

6. CASA DE QUIMICA:
Deverd ser utilizada a casa de quimica da E.T.A. pré-existente.

A Contratada devera levar as tubulacdes de dosagem até a Casa de Quimica.

6.1. RETROLAVAGEM:

A retro lavagem devera ser feita pelo sistema convencional.

7. MATERIAL DE FABRICACAO:
Os equipamentos da (E.T.A.) deverdo ser pré-fabricados em Polipropileno
(PP), aberta, e com alto desempenho mecanico, resistente a intempéries, protecao

UV e a corrosdo de agentes quimicos empregados no tratamento da agua.

7.1. IDENTIFICACAO DAS INTERLIGACOES HIDRAULICAS:
«  TUBULACAO DE AGUA BRUTA: Preto
+  TUBULACAO DE AGUA TRATADA: Verde Folha
«  TUBULACAO DE EFLUENTE AGUA LAVAGEM E DECANTADOR: Areia

8. ASPECTOS CONSTRUTIVOS:

8.1. ACESSIBILIDADE E SEGURANCA:

A estacdo devera dispor de passarelas e guarda corpo que possibilite 0
acesso para operacao e manutencao de todas as unidades operacionais incluindo as
valvulas e registros e escada de acesso a passarela.

Poderédo ser construidas em perfil pultrudado ou em agco com tratamento de
superficie e protecdo com pintura anticorrosiva.

Para estas instalacdes deverao ser observadas a NR-12 e ABNT NBR 9050.
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As passarelas ndo poderdo ser fixadas na estrutura das unidades de
tratamento, mas sim parafusadas apropriadamente com parafusos antiferrugem.

Para possibilitar a operacdo no periodo noturno, a estacdo devera possuir
sistema préprio de iluminagdo com fotocélula.

Deverad haver iluminacdo nos filtros, decantador e Calha Parshall, com

luminaria tipo refletor LED.

8.2. INTERLIGACOES HIDRAULICAS:

Os tubos e conexfes das interligacbes deverdo ser confeccionados em
materiais e diametros comerciais construidos em PVC, aco carbono, PRFV ou Ferro
Fundido (conforme a necessidade e situagdo) e possuir tratamento de superficie
anticorrosiva para superficies metalicas e pintura final na cor azul turquesa, com
protecdo anti-UV.

As valvulas de manobras e registros com diametro abaixo de 100 mm deverao
possuir corpo e parte interna em ago inox ou bronze, com suas hastes de mesmo
material e devidamente protegidos contra acao de raios ultravioleta.

O sistema elétrico para acionamento devera ser realizado a partir de um
quadro unico.

Deverao ser instalados pontos para coleta de amostras nos seguintes locais:
tubulacdo de &agua bruta, tubulacdo de saida da &gua filtrada para cada filtro e

tubulacéo de retorno da agua de reciclo.

8.3. BASE DE APOIO PARA A E.T.A. E CANAL DE ENTRADA:

A execucdo da base de apoio e fundacdes necessarias para as unidades da
nova E.T.A. sdo de responsabilidade da contratante, assim como as canaletas.

Deverd ser dotada de sistema de drenagem de forma a permitir o escoamento
da agua até um sistema de canaletas laterais cobertas com grade.

O projeto estrutural da base devera ser encaminhado para anélise e
aprovacao previamente a sua execucdo ao Departamento de Agua e Esgoto de Santa
Cruz da Conceicgao (D.A.E.).

8.4. PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO:
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Assim como as unidades da E.T.A. os equipamentos deverdo estar providos
de plaquetas de identificagcdo em material ndo corrosivel (Aco inox AlSI 304), devendo

conter no minimo as seguintes informagdes, quando aplicaveis:

. Marca; . Tenséao;

. Modelo; . Fator de poténcia;
. Numero de fabricacao; . Fator de servico;
. Rotacéao; . Frequéncia.

. Poténcia nominal;

9. AUTOMACAO:
A estacdo de tratamento de agua devera ter atuadores elétricos com painel e
volante de emergéncia para acionamento dos seguintes elementos:
. Lavagem dos Filtros;
. Descarte de lodo do decantador;

. Comporta do canal de interligacdo da entrada.

9.1. PAINEL ELETRICO:

Devera ser fornecido com ventilacao forcada, construido em chapa de aco
com trifasico, tensdo nominal entre fases de 220Vca, frequéncia elétrica de 60 Hz,
grau de protecado IP54 (montado em painel) e tensdo de comando em 24 VDC,
obedecendo a NR10 e NR12 e ABNT 5410. Todos os componentes do sistema de
automacao deverao ser instalados em um s6 painel.

A energizagdo do painel é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Santa Cruz da Conceigao.

A fiacdo da E.T.A. até o painel devera ser feita pela Contratada, através de
conduites e/ou eletrocalhas. O painel sera instalado em local a ser definido.

Os Inversores de Frequéncia deverdo ser parametrizados pela empresa
contratada, sendo que a lista de parametros devera ser apresentada no esquema

elétrico.

10. ETAPAS A SEREM ENTREGUES:

O processo de entrega da aquisicao e instalacdo devera ocorrer conforme o
8
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Cronograma Fisico-Financeiro.

CRONOGRAMA DE ENTREGA

. MES
ITENS DESCRICAO
01 02 | 03 | 04 05

1 PROJETOS 100%

MONTAGEM MECANICA DA E.T.A. o 0 0
2 E EQUIPAMENTOS 40%| 30% | 30%

MONTAGEM ELETRICA DA E.T.A. 40% |30% | 30%
4 START UP E TREINAMENTO 100%

10.1.PROJETOS EXECUTIVOS:
Previamente ao inicio da fabricacdo da E.T.A. deverd ser submetido para

aprovacdo pelo Departamento e Agua e Esgoto de Santa Cruz da Conceicédo, o

Projeto Executivo Preliminar da estacdo conforme especificado no item 5, além dos

seguintes Documentos Técnicos Preliminares:

Relatorio de Tratabilidade da Agua;

Projeto Hidraulico (Memorial Descritivo e de Calculo, Fluxograma, Planta
baixa, cortes e perfil hidraulico);

Memorial descritivo do projeto elétrico e de automacéao;

ARTSs dos projetos e implantacdo da E.T.A. :

ART do projeto Hidraulico do equipamento fornecido

ART do projeto Elétrico e de Automacéao do equipamento fornecido

ART do projeto Estrutural do equipamento fornecido e base civil

ART do projeto Mecénico do equipamento fornecido Obs.: Pode ser

contemplado mais de um escopo na ART.

Os projetos executivos preliminar e final da E.T.A. deverao ser desenhados

em folha de papel tamanho Al da ABNT, ou formato ideal para detalhes e em formato

dwg,

Apoés aprovado, devera ser remetida uma copia impressa e em meio digital ao

fiscal do contrato.

O projeto hidraulico devera conter, no minimo:

Planta geral da E.T.A. ;
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. Planta de locacdo das unidades de tratamento;

. Planta baixa de cada nivel,

. Cortes transversais que apresentam os detalhes de cada unidade;

. Detalhes necessarios para a perfeita compreensdo do projeto, como
identificacdo de cada tubulacéo e sentido de fluxo;

. Detalhes de interligacéo entre os modulos de entrada e saida da E.T.A. ;

. Perfil Hidraulico;

. Fluxograma do Processo;

. Memorial Descritivo;

. Memorial Calculo.

Além do projeto hidraulico, a contratada devera apresentar:

Projetos complementares: Automacao, Elétrico, Estrutural (base), Mecanico;

Manual de Operacéo.

A apresentacao dos projetos devera respeitar os seguintes eventos:

EVENTO RESPONSAVEL PRAZO
Apresentacao do Projeto Hidraulico e 30 dias corridos ap6s a
1|Memorial Descritivo do Projeto de Contratada . P
~ o T assinatura do contrato
Automacéo e Elétrico — Reviséo 0
Andlise do Material Enviado a 15 dias corridos apoés a
2| N Contratante ~
Fiscalizacdo conclusao do Evento 1
Entrega do Projeto Revisado . . .
. 5 dias corridos apés a
3| conforme analise no Evento 2 - Contratada ~
o conclusao do Evento 2
Revisao 1
Andlise do Material Enviado 10 dias corridos apos a
4| _. . Contratante ~
Fiscalizacéo conclusao do Evento 3

Os projetos deverao ter sua versao final aprovada em no maximo 60 dias ap6s
a assinatura do contrato priorizando a entrega dos projetos estruturais e de fundacao.
A ndo aprovacao dos projetos neste prazo consiste no ndo atendimento ao

objeto do contrato por parte da contratada.
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Os demais projetos (estrutural, mecéanico, projeto final de automacao e
elétrico) deverdo ser apresentados e aprovados antes da construcéo da base.

O projeto estrutural a que se refere acima é tanto da base de apoio da E.T.A.
quanto das fundacgbes. O Departamento de Agua e Esgoto fornecera o perfil de
sondagem.

O projeto elétrico devera informar a carga maxima (poténcia) a ser utilizada
simultaneamente pela E.T.A.

Os projetos deverdo apresentar lista de materiais completa, a ser conferida

pelo fiscal na entrega dos equipamentos.

10.2. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DA E.T.A.:

Para concluséo desta etapa, 0s equipamentos apresentados no projeto
executivo deverédo estar no local de instalacédo e a base civil devera estar executada.

Até o inicio da construcdo da base da E.T.A. deverdo ser apresentados e
aprovados, 0s projetos executivos complementares: projeto da base, estrutural de
todas as estruturas, mecanico, projeto final de automacao e elétrico. A construcéo da

base ndo deve iniciar antes da aprovacao destes projetos.

10.3. MONTAGEM, START UP E TREINAMENTO:

Ap6s a montagem da E.T.A. , deverdo ser realizados os testes de
estanqueidade dos tanques, testes eletromecanicos e em seguida iniciar o startup da
Estacdo. A conclusdo desta etapa ocorrera apos a conclusdo das seguintes sub-
etapas:

. Entrega dos documentos técnicos;
. Inspecao e testes;
. Partida inicial e testes de desempenho;

. Treinamento.

10.3.1. DOCUMENTOS TECNICOS:
Até a entrega final da E.T.A. deverao ser entregues para o D.A.E. 0s seguintes
Documentos Teécnicos:

. Projeto Final conforme especificado no item 7.1,
11
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ART de execucao da E.T.A. ;

Peso dos componentes principais e peso maximo para manutencao;
Layout do quadro de comandos;

Manual dos equipamentos eletromecénicos e vélvulas com plano de

manutencao;

10.3.2. INSPECAO / TESTES:

Os ensaios e exames de rotina envolvem todos os previstos nas normas

técnicas correlatas (ABNT, ASTM, ANSI, ASME e outras), tais como:

Exame de documentacéo técnica (certificados, analises quimicas, etc.) dos
materiais aplicados na fabricagao;

Ensaios destrutivos e ndo destrutivel onde aplicavel;

Verificacdo dimensional dos componentes e dos conjuntos;

Verificacdo de funcionamento dos equipamentos mecanicos auxiliares;
Verificagédo de funcionamento do conjunto;

Verificagdo de estanqueidade dos tanques;

Verificacdo de funcionamento dos circuitos elétricos de comando e
protecdo em conjunto com o funcionamento da parte mecanica;
Verificagdo da pintura e de outros tipos de protecao;

Devera ser fornecido um book contendo a especificacdo das matéria primas

e equipamentos que compdem a E.T.A. .

10.3.3. TESTE DE DESEMPENHO DA E.T.A.:

Apo6s montagem da estagdo a contratada devera realizar a partida inicial da

E.T.A. e operar a mesma durante no minimo 5 dias ininterruptos. Se durante este

periodo a E.T.A. ndo atingir os padrdes de potabilidade da agua para consumo

humano, estabelecidos pela Portaria n° 2.914/2011 do Ministério da Saude, ou

qualquer condicdo anormal de funcionamento, a contratada devera continuar sua

operacdo até atingir tais parametros e o seu correto funcionamento. Os testes de

desempenho e analise da qualidade serédo realizados pelo D.A.E.

Durante esse periodo, a Contratada devera fornecer bombas dosadoras para

0s testes, que serdo mantidas até as modificacdes para a operacdo com as bombas

12
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existentes.

10.3.4. TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE
DESEMPENHO:

Na partida da E.T.A. devera ser repassado aos técnicos do D.A.E. todos os
procedimentos de operacdo e manutencdo de rotina, visando dota-los dos
conhecimentos requeridos para assegurar o perfeito funcionamento do sistema.
Deverao receber o treinamento: operadores, técnicos, eletrotécnicos, técnicos em
mecanica. O treinamento devera ser ministrado por profissionais capacitados em cada
area de conhecimento para correta operacdo da E.T.A. e manutencdo de todos. O
tempo minimo de treinamento é de 10 dias ininterruptos.

Todas as despesas para ministrar o treinamento deverdo ser por conta da
contratada. Concluido o treinamento tedrico/pratico devera ser entregue o Manual de

Operacédo e Manutencao ao D.A.E.

11. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA:

A contratada dara plena e total garantia dos equipamentos e acessorios
fornecidos pelo prazo conforme QUADRO DE GARANTIAS abaixo,
responsabilizando-se, dentro deste prazo, por qualquer defeito de projeto, material,
fabricacdo e funcionamento (desempenho), sem que isto acarrete a cobranca de
qualquer custo adicional para a Prefeitura, e se comprometera ainda a manter estoque
de todos os sobressalentes necesséarios para reparo e a garantia do bom
funcionamento dos equipamentos para entrega num prazo maximo de 48 horas apos
seu pedido.

No caso de falhas no(s) equipamento(s) ou estrutura durante o periodo de
vigéncia da garantia, o D.A.E. comunicara a contratada que se obriga a efetuar o
reparo ou a reposicao imediata dos elementos defeituosos, sem qualquer énus para
o D.A.E. O prazo para reparo e/ou conserto do(s) equipamento(s) danificado(s) sera
de até 05 dias corridos a contar da notificagdo.

Se as condi¢gbes operacionais exigirem manutencédo imediata, o D.A.E se
reserva ao direito de efetuar os consertos necessarios dos equipamentos em garantia,

devendo neste caso ter as despesas com material ressarcidas.
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Todos os equipamentos deverdo ser entregues em embalagem adequada

para evitar danos durante o transporte e armazenagem.

11.1.ITENS PRAZO DE GARANTIA:

PRAZO DE
1SS GARANTIA
ESTRUTURA DOS TANQUES DAS UNIDADES
1 10 anos

OPERACIONAIS

5 TRINCAS EM SUPERFICIES VERTICAL E HORIZONTAL 10 anos
DO POLIPROPILENO

INSTALACOES ELETRICAS/AUTOMAGAO (CABOS,

3 |buTOS, ENTRE OUTROS) 12 meses
4 |[COMPONENTES ELETRONICOS DO QUADRO DE 12 meses
COMANDO
EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS (VALVULAS,
¢ IACIONAMEN-TOS, BOMBAS CENTRIFUGAS E 12 meses

DOSADORAS, MISTURA-DORES, COMPRESSOR,
MEDIDOR DE VAZAO, ENTRE OUTROS

. OBSERVACAO:

As obras civis (base) serdo completamente executadas pela municipalidade,

contemplando méo-de-obra e materiais.

12. PRAZO DE ENTREGA E CONTRATUAL.:
O prazo para fornecimento e montagem da E.T.A. é de 150 dias a partir do

recebimento da assinatura do contrato.

13. LOCAL DE ENTREGA:

O produto devera ser entregue pelo sistema C.I.F., ou seja, no patio da
Estacdo de Tratamento de Agua existente, no endereco acima mencionado.

Quando da sua entrega a contratada devera entrar em contato com a pessoa

indicada na Autorizacao de Fornecimento.

14. CONDICOES PARA PAGAMENTO:
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As Notas fiscais deverao retratar fielmente o objeto constante na Ordem de
Compra. O pagamento ocorrera em até 30 (trinta) dias apds a emisséo e aceite das
Notas Fiscais, que deverdo vir acompanhada de CND, CRF e Diario de Execucéo -
todas as certiddes atualizadas.

Cronologia: Vide, anexo, planilha fisico financeiro para ser preenchida.

ETAPAS:
ITEM DESCRICAO PAGAMENTO

1 Entrega dos Projetos Revisados (final) 5,00%

2 Entrega dos equipamentos da E.T.A. no local 20,00%

3 Montagem hidraulica da E.T.A. e equipamentos 27,00%

4 Montagem elétrica 24,00%

5 Start Up e treinamento 24,00%
TOTAL 100,00%

15. FISCAL DA CONTRATAC}AO:
A fiscalizacdo do fornecimento e instalacdo dos equipamentos e materiais
sera de responsabilidade do Engenheiro Jodo Alex Baldovinotti, Diretor do

Departamento de Agua e Esgoto (D.A.E.) de Santa Cruz da Conceic&o.
16. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:
Devera ser preenchido e entregue juntamente com a planilha orcamentaria, o

cronograma fisico-financeiro da aquisicéo, anexo a este Memorial Descritivo.

Santa Cruz da Conceicéo, 20 de junho de 2023.

JOAO ALEX BALDOVINOTTI

Diretor do Departamento de Agua e Esgoto
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