
FEHIDRO CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES 

FINANCIADORAS

1 SERVIÇOS INICIAIS E TRATAMENTO PRELIMINAR

1.1 Mobilização e desmobilização  vb         1,00 13.240,01 13.240,01 11.788,44 1.451,57

1.2 Terraplenagem (Corte e botafora no local/espalhamento)  m²  1.240,00 25,81 32.004,40 28.495,60 3.508,80

1.3 Gradeamento - obra civil  vb         1,00 6.227,81 6.227,81 5.545,03 682,78

1.4 Caixa de areia - obra civil  vb         1,00 10.900,29 10.900,29 9.705,24 1.195,05

1.5 Calha parshall - obra civil  vb         1,00 4.118,66 4.118,66 3.667,11 451,55

1.6 Placa de obra - obra civil  vb         1,00 3.147,74 3.147,74 2.802,64 345,10

1.7 Calha parshall W 2'' (equipamento instalado)  unid         2,00 754,62 1.509,24 1.343,77 165,47

1.8
Gradeamento fino (10mm espessura 0,30 x 1,10m) (equipamento 

instalado)
 unid         1,00 2.240,00 2.240,00 1.994,42 245,58

1.9
Gradeamento Médio (30mm espessura, 0,30 x 1,10m) 

(equipamento instalado)
 unid         1,00 1.090,00 1.090,00 970,50 119,50

1.10
Cesto retenção de sólidos em aço inox (30 x 30 x 30cm) 

(equipamento instalado)
 unid         2,00 972,00 1.944,00 1.730,87 213,13

1.11 Haste do cesto em Inox (equipamento instalado)  unid         2,00 80,00 160,00 142,46 17,54

1.12 Comporta com 2 batentes (30cm) - PRFV (equipamento instalado)  unid         2,00 2.690,00 5.380,00 4.790,16 589,84

2 BASE PARA UASB / FAS / FL / FA

2.1 Estrutura

2.1.1 Laje de Fundação

2.1.1.1 Forma para estruturas de concreto  m²       16,62 76,47 1.270,93 1.131,59 139,34

2.1.1.2 Concreto estrutural  m³       45,03 356,79 16.066,25 14.304,83 1.761,42

2.1.1.3 Aço CA-50  kg  2.381,00 8,38 19.852,78 17.676,22 2.176,56

2.1.1.4 Concreto magro (h= 15cm)  m³       22,50 356,79 8.027,78 7.147,66 880,12

2.1.1.5 Brita nº 2 (h= 5cm)  m³         7,50 143,76 1.078,20 959,99 118,21

2.1.2 Base do filtro de areia

2.1.2.1 Forma para estruturas de concreto  m²         1,40 76,47 107,06 95,32 11,74

2.1.2.2 Concreto estrutural  m³         0,60 356,79 214,07 190,60 23,47

2.1.2.3 Aço CA-50  kg       50,00 8,38 419,00 373,06 45,94

2.1.3 Base do floculador

2.1.3.1 Bloco de concreto 39x19x19  unid     110,00 72,75 8.002,50 7.125,15 877,35

2.1.3.2 Bloco tipo canaleta 19x19x19  unid       88,00 72,75 6.402,00 5.700,12 701,88

2.1.3.3 Graute  m³         0,60 324,71 194,83 173,47 21,36

2.1.3.4 Forma para estruturas de concreto  m²         1,90 76,47 145,29 129,36 15,93

2.1.3.5 Concreto estrutural  m³         1,10 356,79 392,47 349,44 43,03

2.1.3.6 Aço CA-50  kg       96,00 8,38 804,48 716,28 88,20

3 TANQUE DE CONTATO

3.1 Escavação

3.1.1 Escavação do solo  m³       30,00 43,12 1.293,60 1.151,78 141,82

3.1.2 Reaterro com solo resultante da escavação  m²       16,80 5,85 98,28 87,51 10,77

3.1.3 Carga e descarga (solo)  m³       13,20 10,26 135,43 120,58 14,85

3.1.4 Transporte de material escavado (solo) - até 10km  m³q     132,50 5,98 792,35 705,48 86,87

3.2 Estrutura

3.2.1 Forma (laje de fundação de 2,80x2,80m)  m²         2,00 76,47 152,94 136,17 16,77

3.2.2 Concreto (laje de fundação de h= 15cm)  m³         1,60 356,79 570,86 508,27 62,59

3.2.3 Aço (taxa de 80kg/m³)  kg     130,70 8,38 1.095,27 975,19 120,08

3.2.4 Concreto magro (h= 15cm)  m³         1,60 356,79 570,86 508,27 62,59

3.2.5 Brita nº 2 (h= 5cm)  m³         0,50 143,76 71,88 64,00 7,88

3.2.6 Anel pré-moldado de concreto (ø ext= 2,5m)  m         2,00 1.595,30 3.190,60 2.840,80 349,80

3.2.7 Anel pré-moldado de concreto com fundo (ø ext= 2,5m)  m         0,50 1.595,30 797,65 710,20 87,45

4 CASA DE OPERAÇÃO

4.1 Escavação

4.1.1 Escavação do solo  m³         9,23 43,12 398,00 354,37 43,63

4.1.2 Reaterro com solo resultante da escavação  m²         7,60 5,85 44,46 39,59 4,87

4.1.3 Carga e descarga (solo)  m³         1,63 10,26 16,72 14,89 1,83

4.1.4 Transporte de material escavado (solo) - até 10km  m³q       16,27 5,98 97,29 86,62 10,67

4.2 Fundação

4.2.1 Estacas 25cm (12 unidades)  m       48,00 65,89 3.162,72 2.815,98 346,74

Blocos de fundação 0,5x0,5x0,5m (12x)

4.2.2 Forma para estruturas de concreto  m²       12,00 76,47 917,64 817,03 100,61

4.2.3 Concreto estrutural  m³         1,50 356,79 535,19 476,51 58,68

4.2.4 Aço CA-50  kg       60,00 8,38 502,80 447,68 55,12

4.2.5 Brita nº 2 (h= 5cm)  m³         0,20 143,76 28,75 25,60 3,15

Vigas Baldrame 0,19x0,30m

4.2.6 Forma para estruturas de concreto  m²       10,10 76,47 772,35 687,67 84,68

4.2.7 Concreto estrutural  m³         1,88 356,79 670,77 597,23 73,54

4.2.8 Aço CA-50  kg     150,00 8,38 1.257,00 1.119,19 137,81

4.2.9 Brita nº 2 (h= 5cm)  m³         0,30 143,76 43,13 38,40 4,73

Impermeabilização

4.2.10
Impermeabiliação das estruturas de concreto em contato com o 

solo
 m³       17,10 496,09 8.483,14 7.553,09 930,05

4.3 Estrutura

Piso de Concreto

4.3.1 Forma para estruturas de concreto  m²         3,40 76,47 260,00 231,50 28,51

4.3.2 Concreto estrutural  m³         5,86 356,79 2.090,79 1.861,57 229,22

4.3.3 Aço (tela soldada Q138)  kg     128,80 8,38 1.079,34 961,01 118,33

4.3.4 Brita nº 2 (h= 5cm)  m³         2,90 143,76 416,90 371,19 45,71

Alvenaria e= 14cm / h= 300cm

4.3.5 Alvenaria de bloco estrutural  m²       91,50 63,91 5.847,77 5.206,65 641,12

Cobertura

4.3.6 Laje de concreto protendida h=12cm  m²       49,50 105,02 5.198,49 4.628,55 569,94

4.3.7 Platibanda h=50cm com bloco estrutural  m²       15,80 63,91 1.009,78 899,07 110,71

4.3.8 Telha de fibrocimento canalete 90 - L=6,00m  m²       34,32 114,39 3.925,86 3.495,45 430,41

4.3.9 Calha metálica  m       31,60 80,42 2.541,27 2.262,66 278,61

4.3.10 Rufo metálico  m       31,60 14,59 461,04 410,49 50,55

Acabamento

4.3.11 Chapisco (interno e externo)  m²     206,50 5,15 1.063,48 946,89 116,59

4.3.12 Chapisco rolado para laje de concreto (interno)  m²       22,90 5,15 117,94 105,01 12,93

4.3.13 Reboco (interno e externo)  m²     206,50 11,09 2.290,09 2.039,02 251,07

4.3.14 Reboco sobre laje de concreto (interno)  m²       22,90 11,09 253,96 226,12 27,84

4.3.15 Pintura (interno e externo)  m²     229,40 25,14 5.767,12 5.134,84 632,28

Esquadrias

4.3.16 Janela metálica 0,6 x 0,6m pintada na cor Azul França (3 unidades)  m²         1,08 764,49 825,65 735,13 90,52

4.3.17 Elemento vazado de concreto 40 x 40cm (10 unidades)  m²         1,60 247,45 395,92 352,52 43,41

4.3.18 Porta metálica comum tipo veneziana 0,80 x 2,20m (3 unidades)  m²         5,28 1.281,29 6.765,21 6.023,51 741,70

4.3.19
Porta metálica de correr 1,60 x 2,20m, pintada na cor Azul França 

(1 unidade)
 m²         3,52 740,23 2.605,61 2.319,94 285,67

Impermeabilização e revestimento acústico

4.3.20 Impermeabilização com manta asfáltica  m²       50,00 74,31 3.715,50 3.308,15 407,35

4.3.21 Revestimento acústico  m²       13,50 294,22 3.971,97 3.536,50 435,47

5 LEITO DE SECAGEM

5.1 Escavação

5.1.1 Escavação do solo  m³       59,50 43,12 2.565,64 2.284,36 281,28

5.1.2 Reaterro com solo resultante da escavação  m³       36,90 5,85 215,87 192,20 23,67

5.1.3 Carga e descarga (solo)  m³       22,65 10,26 232,39 206,91 25,48

5.1.4 Transporte de material escavado (solo) - até 10km  m³q     226,47 5,98 1.354,29 1.205,81 148,48

5.1.5 Carga e descarga (entulho)  m³ 10,26 0,00 0,00 0,00

5.1.6 Transporte de material escavado (entulho) - até 10km  m³q 5,98 0,00 0,00 0,00

5.2 Estrutura

5.2.1 Piso de Concreto

5.2.1.1 Forma para estruturas de concreto  m²       12,00 76,47 917,64 817,03 100,61

5.2.1.2 Concreto estrutural  m³         9,60 356,79 3.425,18 3.049,66 375,52

5.2.1.3 Aço (tela soldada Q138)  kg     162,50 8,38 1.361,75 1.212,45 149,30

5.2.1.4 Brita nº 2 (h= 5cm)  m³         3,90 143,76 560,66 499,19 61,47

5.2.2 Bloco Drenante

5.2.2.1 Bloco drenante 30x30x5cm  m²       60,00 81,03 4.861,80 4.328,78 533,02

5.2.3 Alvenaria

5.2.3.1 Alvenaria e= 9cm / h= 80cm  m²       24,50 55,03 1.348,24 1.200,43 147,81

5.2.3.2 Alvenaria e= 9cm / h= 10cm (Mureta de retenção)  m²         1,50 55,03 82,55 73,50 9,05

5.2.3.3 Alvenaria e= 19cm / h= 80cm  m²       16,00 73,41 1.174,56 1.045,79 128,77

5.2.4 Calçada

5.2.4.1 Calçada para acesso  m³         0,83 713,99 592,61 527,64 64,97

5.2.5 Cobertura

5.2.5.1 Cobertura translúcida para o leito de secagem  m²       75,00 68,19 5.114,25 4.553,55 560,70

5.3 Acabamento

5.3.1 Chapisco (interno e externo)  m²       87,20 5,15 449,08 399,85 49,23

5.3.2 Reboco (interno e externo)  m²       87,20 11,09 967,05 861,03 106,02

5.4 Calha

5.4.1 Calha em ferro galvanizado  m       64,00 80,42 5.146,88 4.582,60 564,28

5.5 Impermeabilização

5.5.1 Impermeabilização  m²       87,20 496,09 43.259,05 38.516,35 4.742,70

6 EEE / TE / CG / PRÉ-TRATAMENTO

valores em R$ data base : FEV 2020

Nº ITEM UNID. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

FONTE DO RECURSO

CONTRATO FEHIDRO Nº

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO VIII DO MPO

PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO

E RECURSOS HÍDRICOS
TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO:
Construção da estação de tratamento de esgoto do bairro Paraiso ( 

1ª fase)



6.1 Escavação

6.1.1 Escavação do solo  m³     378,30 43,12 16.312,30 14.523,90 1.788,40

6.1.2 Aterro com solo resultante da escavação  m³     351,00 5,85 2.053,35 1.828,23 225,12

6.1.3 Carga e descarga (solo)  m³       27,30 10,26 280,10 249,39 30,71

6.1.4 Transporte de material escavado (solo) - até 10km  m³q     272,70 5,98 1.630,75 1.451,96 178,79

6.2 EEE

6.2.1 Poço de sucção

6.2.1.1
Forma para estruturas de concreto (laje de fundação de 

3,30x3,30m)
 m²         2,00 76,47 152,94 136,17 16,77

6.2.1.2 Concreto estrutural (laje de fundação de h= 15cm)  m³         1,60 356,79 570,86 508,27 62,59

6.2.1.3 Aço CA-50 (taxa de 80kg/m³)  kg     130,70 8,38 1.095,27 975,19 120,08

6.2.1.4 Concreto magro (h= 15cm)  m³         1,60 356,79 570,86 508,27 62,59

6.2.1.5 Brita nº 2 (h= 5cm)  m³         0,50 143,76 71,88 64,00 7,88

6.2.1.6 Anel pré-moldado de concreto (ø ext= 3,0m)  m         5,50 2.279,00 12.534,50 11.160,28 1.374,22

6.2.1.7 Anel pré-moldado de concreto com fundo (ø ext= 3,0m)  m         0,50 2.279,00 1.139,50 1.014,57 124,93

6.2.1.8 Impermeabilização interna até 1m acima do N. de equalização  m²       42,40 496,09 21.034,22 18.728,14 2.306,08

6.2.2 Barrilete

6.2.2.1
Forma para estruturas de concreto (laje de fundação de 

2,34x2,20m)
 m²         1,00 76,47 76,47 68,09 8,38

6.2.2.2 Concreto estrutural (laje de fundação de h= 15cm)  m³         0,70 356,79 249,75 222,37 27,38

6.2.2.3 Aço CA-50 (taxa de 80kg/m³)  kg       53,00 8,38 444,14 395,45 48,69

6.2.2.4 Concreto magro (h= 15cm)  m³         0,70 356,79 249,75 222,37 27,38

6.2.2.5 Brita nº 2 (h= 5cm)  m³         0,20 143,76 28,75 25,60 3,15

6.2.2.6 Alvenaria e= 14cm / h= 80cm  m²         5,50 63,91 351,51 312,97 38,54

6.2.3 TE + CG

6.2.3.1
Forma para estruturas de concreto (laje de fundação de 

6,05x3,30m)
 m²         2,80 76,47 214,12 190,64 23,47

6.2.3.2 Concreto estrutural (laje de fundação de h= 15cm)  m³         3,00 356,79 1.070,37 953,02 117,35

6.2.3.3 Aço CA-50 (taxa de 80kg/m³)  kg     239,60 8,38 2.007,85 1.787,72 220,13

6.2.3.4 Concreto magro (h= 15cm)  m³         3,00 356,79 1.070,37 953,02 117,35

6.2.3.5 Brita nº 2 (h= 5cm)  m³         1,00 143,76 143,76 128,00 15,76

6.2.3.6 Anel pré-moldado de concreto (ø ext= 3,0m)  m         4,00 2.279,00 9.116,00 8.116,57 999,43

6.2.3.7 Anel pré-moldado de concreto com fundo (ø ext= 3,0m)  m         0,50 2.279,00 1.139,50 1.014,57 124,93

6.2.3.8 Anel pré-moldado de concreto (ø ext= 2,5m)  m         4,00 1.595,30 6.381,20 5.681,60 699,60

6.2.3.9 Anel pré-moldado de concreto com fundo (ø ext= 2,5m)  m         0,50 1.595,30 797,65 710,20 87,45

6.2.3.10 Impermeabilização interna do TE e CG até 1m acima do N. máximo  m²       53,85 496,09 26.714,45 23.785,62 2.928,83

6.2.4 Pré-Tratamento

6.2.4.1
Forma para estruturas de concreto (laje de fundo h= 15cm / 

paredes e=15cm)
 m²       25,50 76,47 1.949,99 1.736,20 213,79

6.2.4.2 Concreto estrutural (laje de fundo h= 15cm / paredes e=15cm)  m³         4,20 356,79 1.498,52 1.334,23 164,29

6.2.4.3
Aço CA-50 (taxa de 80kg/m³) (laje de fundo h= 15cm / paredes 

e=15cm)
 kg     337,20 8,38 2.825,74 2.515,94 309,80

6.2.4.4 Concreto magro (h= 15cm)  m³         1,00 356,79 356,79 317,68 39,12

6.2.4.5 Brita nº 2 (h= 5cm)  m³         0,30 143,76 43,13 38,40 4,73

6.2.4.6 Impermeabilização interna  m²         4,60 496,09 2.282,01 2.031,82 250,19

7 PS. 0,00

7.1 Escavação 0,00

7.1.1 Escavação do solo  m³       40,60 43,12 1.750,67 1.558,74 191,93

7.1.2 Reaterro com solo resultante da escavação  m²       38,10 5,85 222,89 198,45 24,44

7.1.3 Carga e descarga (solo)  m³         2,50 10,26 25,65 22,83 2,81

7.1.4 Transporte de material escavado (solo) - até 10km  m³q       25,20 5,98 150,70 134,18 16,52

7.2 Estrutura

7.2.1 Forma (laje de fundação de 3,30x3,30m)  m²         2,00 76,47 152,94 136,17 16,77

7.2.2 Concreto (laje de fundação de h= 15cm)  m³         1,60 356,79 570,86 508,27 62,59

7.2.3 Aço (taxa de 80kg/m³)  kg     130,70 8,38 1.095,27 975,19 120,08

7.2.4 Concreto magro (h= 15cm)  m³         1,60 356,79 570,86 508,27 62,59

7.2.5 Brita nº 2 (h= 5cm)  m³         0,50 143,76 71,88 64,00 7,88

7.2.6 Anel pré-moldado de concreto (ø ext= 3,0m)  m         1,00 2.279,00 2.279,00 2.029,14 249,86

7.2.7 Anel pré-moldado de concreto com fundo (ø ext= 3,0m)  m         0,50 2.279,00 1.139,50 1.014,57 124,93

8 LET

8.1 Escavação do solo  m³     375,10 43,12 16.174,31 14.401,04 1.773,27

8.2 Carga e descarga (solo)  m³     375,10 10,26 3.848,53 3.426,60 421,93

8.3 Transporte de material escavado (solo) - até 10km  m³q  3.750,60 5,98 22.428,59 19.969,64 2.458,95

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 Alambrado altura 2,20 metros  m²     316,80 168,97 53.529,70 47.660,98 5.868,72

9.2 Portão metálico em tela de alambrado  unid.         1,00 8.046,65 8.046,65 7.164,45 882,19

9.3 Pavimentação (pedra n. 02 - espessura 7 cm)  m²     545,00 40,98 22.334,10 19.885,51 2.448,59

9.4 Limpeza final  m²  1.240,00 12,08 14.979,20 13.336,96 1.642,24

560.702,28 499.229,81 61.472,47

0,89 0,11

RESPONSÁVEL LEGAL (1)

Patrícia Capodifoglio Landgraf RG:27.887.044-2

RESPONSÁVEL LEGAL (2) - Somente nos casos do Proponente 

Tomador onde mais de um dirigente assina o contrato

RESPONSÁVEL TÉCNICO  CREA/SP 5069543194                                                      

PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA - ENG. CIVIL

 TOTAIS 

TOTAL GERAL 560.702,28


