
ITEM CÓDIGO BASE UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO + BDI TOTAL

1 R$ 36.138,82

1.1 R$ 1.327,05

1.1.1 02.08.050 CDHU m² 6,00 176,94 R$ 221,18 R$ 1.327,05

1.2 R$ 34.811,77

1.2.1 mês 2,00 R$ 13.924,71 R$ 17.405,88 R$ 34.811,77

2 R$ 526.548,98

2.1 R$ 2.703,33

2.1.1 101146 SINAPI M3 8,00 R$ 13,74 R$ 17,18 R$ 137,40

2.1.2 07.12.020 CDHU M3 72,00 R$ 13,45 R$ 16,81 R$ 1.210,50

2.1.3 101232 SINAPI M3 64,00 R$ 9,64 R$ 12,05 R$ 771,20

2.1.4 97913 SINAPI M3XKM 58,00 R$ 3,30 R$ 4,13 R$ 239,25

2.1.5 100977 SINAPI M3 11,50 R$ 7,81 R$ 9,76 R$ 112,27

2.1.6 100574 SINAPI M3 11,50 R$ 1,47 R$ 1,84 R$ 21,13

2.1.7 98525 SINAPI M2 403,00 R$ 0,42 R$ 0,53 R$ 211,58

2.2 R$ 10.421,98

2.2.1 97902 SINAPI UN 2,00 R$ 551,87 R$ 689,84 R$ 1.379,68

2.2.2 102989 SINAPI M 57,00 R$ 38,45 R$ 48,06 R$ 2.739,56

2.2.3 103002 SINAPI UN 11,00 R$ 304,62 R$ 380,78 R$ 4.188,53

2.2.4 65000473 COPASA M2 105,00 R$ 12,03 R$ 15,04 R$ 1.578,94

2.2.5 98504 SINAPI M2 27,00 R$ 15,86 R$ 19,83 R$ 535,28

2.3 R$ 319.354,34

2.3.1 94218 SINAPI M2 37,50 R$ 112,85 R$ 141,06 R$ 5.289,84

2.3.2 100384 SINAPI M2 37,50 R$ 29,97 R$ 37,46 R$ 1.404,84

2.3.3 98680 SINAPI M2 20,00 R$ 41,54 R$ 51,93 R$ 1.038,50

2.3.4 100753 SINAPI M2 3,50 R$ 24,65 R$ 30,81 R$ 107,84

2.3.5 90830 SINAPI UN 4,00 R$ 244,26 R$ 305,33 R$ 1.221,30

2.3.6 103326 SINAPI M2 46,50 R$ 89,46 R$ 111,83 R$ 5.199,86

2.3.7 87879 SINAPI M2 94,00 R$ 4,13 R$ 5,16 R$ 485,28

2.3.8 87547 SINAPI M2 94,00 R$ 22,97 R$ 28,71 R$ 2.698,98

2.3.9 88489 SINAPI M2 94,00 R$ 13,50 R$ 16,88 R$ 1.586,25

2.3.10 94559 SINAPI M2 3,00 R$ 674,31 R$ 842,89 R$ 2.528,66

2.3.11 102164 SINAPI M2 3,00 R$ 307,51 R$ 384,39 R$ 1.153,16

2.3.12 65003893 COPASA M2 5,50 R$ 590,36 R$ 737,95 R$ 4.058,73

2.3.13 100701 SINAPI M2 2,00 R$ 664,69 R$ 830,86 R$ 1.661,73

2.3.14 93358 SINAPI M3 5,00 R$ 97,27 R$ 121,59 R$ 607,94

2.3.15 93382 SINAPI M3 3,50 R$ 28,06 R$ 35,08 R$ 122,76

2.3.16 97913 SINAPI M3XKM 9,50 R$ 3,30 R$ 4,13 R$ 39,19

2.3.17 100977 SINAPI M3 2,00 R$ 7,81 R$ 9,76 R$ 19,53

2.3.18 100574 SINAPI M3 2,00 R$ 1,47 R$ 1,84 R$ 3,68

2.3.19 92419 SINAPI M2 13,00 R$ 87,47 R$ 109,34 R$ 1.421,39

2.3.20 94966 SINAPI M3 5,00 R$ 414,21 R$ 517,76 R$ 2.588,81

2.3.21 94974 SINAPI M3 1,50 R$ 382,97 R$ 478,71 R$ 718,07

2.3.22 103673 SINAPI M3 6,50 R$ 45,89 R$ 57,36 R$ 372,86

2.3.23 10.01.040 CDHU KG 502,00 R$ 10,99 R$ 13,74 R$ 6.896,23

2.3.24 65000403 COPASA KG 1.445,50 R$ 3,75 R$ 4,69 R$ 6.775,78

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo manual. Af_05/2021

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022

Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Montagens especiais em ferro fundido

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: 

m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade:m3)

Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, 

em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_09/2020

Concreto Fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021

Porta ou portão em chapa de aço carbono dobrada - fornecimento e instalação.

Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. Af_12/2019

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas. Af_06/2014

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023

Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive 

vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da 

argamassa. Af_09/2020

Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 

executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução 

de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019

Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) - fornecimento e instalação. Af_08/2021

Grelha de ferro fundido simples com requadro, 200 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 

cimento: areia - fornecimento e instalação. Af_08/2021

Calcamento em brita, e = 5 cm

Plantio de grama batatais em placas. Af_05/2018

ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EEAB

Instalação de vidro liso incolor, e = 5 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. 

Af_01/2021_ps

DRENAGEM

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 

internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020

TERRAPLENAGEM

Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria com trator de 

esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3) e caminhão basculante de 14m3, DMT até 200m. Af_07/2020

Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto

Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com 

escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, DMT 

até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af_05/2020

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: 

m3xkm). Af_07/2020

Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento. 

Af_07/2019_ps

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e 

com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso 

transporte vertical. Af_07/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 OBRA: EXECUÇÃO DE CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ADUTORA DE ÁGUA BRUTA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP

LOTE 01 - CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E ELEVATÓRIA - SERVIÇOS CIVIS

COMP01

INSTALAÇÕES PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Administração local

CAPTAÇÃO

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3

Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor 

que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
Estado de São Paulo



2.3.25 65002365 COPASA UN 2,00 R$ 1.728,00 R$ 2.160,00 R$ 4.320,00

2.3.26 65001134 COPASA M 7,00 R$ 547,94 R$ 684,93 R$ 4.794,48

2.3.27 65000017 COPASA M2 25,00 R$ 4,87 R$ 6,09 R$ 152,19

2.3.28 COMP10 COMP UN 1,00 R$ 159,09 R$ 198,86 R$ 198,86

2.3.29 25044771 COPASA UN 8,00 R$ 408,26 R$ 510,33 R$ 4.082,60

2.3.30 25054492 COPASA UN 15,00 R$ 81,00 R$ 101,25 R$ 1.518,75

2.3.31 M03 MÉDIA UN 1,00 R$ 2,09 R$ 2,62 R$ 2,62

2.3.32 25000088 COPASA UN 2,00 R$ 282,81 R$ 353,51 R$ 707,03

2.3.33 M09 MÉDIA UN 2,00 R$ 838,58 R$ 1.048,23 R$ 2.096,45

2.3.34 25000136 COPASA UN 3,00 R$ 310,32 R$ 387,90 R$ 1.163,70

2.3.35 25000289 COPASA UN 2,00 R$ 1.200,00 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00

2.3.36 M05 MÉDIA UN 2,00 R$ 3.294,77 R$ 4.118,46 R$ 8.236,92

2.3.37 M12 MÉDIA UN 4,00 R$ 9,43 R$ 11,79 R$ 47,17

2.3.38 M11 MÉDIA UN 184,00 R$ 18,87 R$ 23,59 R$ 4.340,10

2.3.39 25003307 COPASA UN 1,00 R$ 1.009,70 R$ 1.262,13 R$ 1.262,13

2.3.40 25003298 COPASA UN 2,00 R$ 1.048,51 R$ 1.310,64 R$ 2.621,28

2.3.41 M25 MÉDIA UN 1,00 R$ 1.917,71 R$ 2.397,14 R$ 2.397,14

2.3.42 25000449 COPASA UN 1,00 R$ 315,21 R$ 394,01 R$ 394,01

2.3.43 M07 MÉDIA UN 2,00 R$ 1.499,17 R$ 1.873,96 R$ 3.747,92

2.3.44 M08 MÉDIA UN 1,00 R$ 1.013,68 R$ 1.267,10 R$ 1.267,10

2.3.45 M23 MÉDIA UN 2,00 R$ 2.272,79 R$ 2.840,98 R$ 5.681,97

2.3.46 M24 MÉDIA UN 2,00 R$ 3.852,63 R$ 4.815,78 R$ 9.631,57

2.3.47 M19 MÉDIA UN 1,00 R$ 2.286,42 R$ 2.858,02 R$ 2.858,02

2.3.48 M20 MÉDIA UN 1,00 R$ 2.527,53 R$ 3.159,42 R$ 3.159,42

2.3.49 M21 MÉDIA UN 1,00 R$ 2.618,04 R$ 3.272,55 R$ 3.272,55

2.3.50 M22 MÉDIA UN 1,00 R$ 3.899,59 R$ 4.874,49 R$ 4.874,49

2.3.51 M06 MÉDIA M 3,80 R$ 922,87 R$ 1.153,58 R$ 4.383,62

2.3.52 25002968 COPASA UN 2,00 R$ 2.200,00 R$ 2.750,00 R$ 5.500,00

2.3.53 25003043 COPASA UN 2,00 R$ 1.272,47 R$ 1.590,59 R$ 3.181,18

2.3.54 M05 MÉDIA UN 2,00 R$ 3.294,77 R$ 4.118,46 R$ 8.236,92

2.3.55 25057739 COPASA UN 1,00 R$ 1.063,91 R$ 1.329,89 R$ 1.329,89

2.3.56 25003295 COPASA UN 1,00 R$ 277,51 R$ 346,89 R$ 346,89

2.3.57 25000535 COPASA UN 1,00 R$ 521,98 R$ 652,48 R$ 652,48

2.3.58 M26 MÉDIA CJ 2,00 R$ 65.632,14 R$ 82.040,18 R$ 164.080,35

2.3.59 M27 MÉDIA UN 1,00 R$ 6.250,73 R$ 7.813,41 R$ 7.813,41

2.4 R$ 126.982,84

2.4.1 94218 SINAPI M2 18,50 R$ 112,85 R$ 141,06 R$ 2.609,66

2.4.2 94559 SINAPI M2 2,00 R$ 674,31 R$ 842,89 R$ 1.685,78

2.4.3 102164 SINAPI M2 2,00 R$ 307,51 R$ 384,39 R$ 768,78

2.4.4 98680 SINAPI M2 6,50 R$ 41,54 R$ 51,93 R$ 337,51

2.4.5 100384 SINAPI M2 18,50 R$ 29,98 R$ 37,48 R$ 693,29

2.4.6 103326 SINAPI M2 20,00 R$ 85,52 R$ 106,90 R$ 2.138,00

2.4.7 87879 SINAPI M2 45,00 R$ 4,11 R$ 5,14 R$ 231,19

2.4.8 87547 SINAPI M2 45,00 R$ 22,70 R$ 28,38 R$ 1.276,88

2.4.9 88489 SINAPI M2 45,00 R$ 13,34 R$ 16,68 R$ 750,38

2.4.10 99861 SINAPI M2 1,00 R$ 640,67 R$ 800,84 R$ 800,84

2.4.11 65003893 COPASA M2 8,00 R$ 590,36 R$ 737,95 R$ 5.903,60

2.4.12 93358 SINAPI M3 2,50 R$ 97,27 R$ 121,59 R$ 303,97

2.4.13 93382 SINAPI M3 2,00 R$ 28,06 R$ 35,08 R$ 70,15

2.4.14 97913 SINAPI M3XKM 3,50 R$ 3,30 R$ 4,13 R$ 14,44

2.4.15 100977 SINAPI M3 1,00 R$ 7,81 R$ 9,76 R$ 9,76

2.4.16 100574 SINAPI M3 1,00 R$ 1,47 R$ 1,84 R$ 1,84

2.4.17 92419 SINAPI M2 5,00 R$ 87,47 R$ 109,34 R$ 546,69

2.4.18 94966 SINAPI M3 1,60 R$ 414,21 R$ 517,76 R$ 828,42

2.4.19 94974 SINAPI M3 0,40 R$ 382,97 R$ 478,71 R$ 191,49

2.4.20 103673 SINAPI M3 2,00 R$ 45,89 R$ 57,36 R$ 114,73

2.4.21 10.01.040 SINAPI KG 163,50 10,99 R$ 13,74 R$ 2.246,08

2.4.22 65001134 COPASA M 7,00 R$ 547,94 R$ 684,93 R$ 4.794,48

2.4.23 65000017 COPASA M2 8,00 R$ 4,87 R$ 6,09 R$ 48,70

2.4.24 UN 1,00 R$ 159,09 R$ 198,86 R$ 198,86

2.4.25 M28 MÉDIA UN 1,00 R$ 7.403,89 R$ 9.254,87 R$ 9.254,87

2.4.26 M29 MÉDIA UN 1,00 R$ 72.930,00 R$ 91.162,50 R$ 91.162,50

2.5 R$ 67.086,51

2.5.1 93358 SINAPI M3 31,00 R$ 97,27 R$ 121,59 R$ 3.769,21

2.5.2 65000151 SINAPI M3 46,50 R$ 10,11 R$ 12,64 R$ 587,64

2.5.3 93382 SINAPI M3 31,50 R$ 28,06 R$ 35,08 R$ 1.104,86

2.5.4 97913 SINAPI M3XKM 300,00 R$ 3,30 R$ 4,13 R$ 1.237,50

2.5.5 100977 SINAPI M3 60,00 R$ 7,81 R$ 9,76 R$ 585,75

2.5.6 100574 SINAPI M3 60,00 R$ 1,47 R$ 1,84 R$ 110,25

Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Monovia em perfil metálico " i " de 10" - fornecimento e instalação

Locação estruturas - gabarito/tabeira para obras

Talha elétrica e carro trolei, capacidade de carga de 1t a 2t, instalação

Gerador de Energia a Diesel Trifásico 55 Kva

Talha elétrica e trolei capacidade de 2000kg

Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, 

em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_09/2020

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo manual. Af_05/2021

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022

Porta ou portão em chapa de aço carbono dobrada - fornecimento e instalação.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: 

m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade:m3)

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas. Af_06/2014

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023

Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. Af_04/2019

Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento. 

Af_07/2019_ps

Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive 

vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019

Instalação de vidro liso incolor, e = 5 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. 

Af_01/2021_ps

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da 

argamassa. Af_09/2020

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e 

com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso 

transporte vertical. Af_07/2019

Registro fofo cbor.fv s14 pn10/16 dn 50

Te red.fofo fff pn16 dn 150x  50

Conjunto moto bomba de eixo horizontal - q=20 l/s, hm=115,20m, pot=50cv

Talha elétrica e trolei capacidade de 1000kg

ABRIGO E INSTALAÇÃO DE GERADOR

Tubo fofo pp dn150

Válvula de pé c/crivo fofo ff pn10 dn200

Válvula ret.fofo port.un.ff pn16 dn150

Junta dta fofo ff cl16 dn 150

Ventosa tríplice func.agua ff pn16 dn50

Tubo fofo ff pn10 dn200x 1,60m

Tubo fofo ff pn16 dn150x 0,43m

Tubo fofo ff pn16 dn150x 0,61m

Tubo fofo ff pn16 dn150x 0,77m

Tubo fofo ff pn16 dn150x 2,17m

Reservatório para coleta de óleo 250l

Te fofo bbb je dn 150

Toco fofo ff c/ aba ved. Pn10 dn200

Toco fofo ff c/ aba ved. Pn16 dn150

Tubo fofo ff pn10 dn200x 0,42m

Junta dta fofo ff cl10 dn 200

Parafuso c/porcas p/ flanges pn10/16 dn16 x 80

Parafuso c/porcas p/ flanges pn10/16 dn20 x 90

Registro fofo cbor.bc dn150

Registro fofo cbor.fv s14 pn10/16 dn150

Arruela borracha flange pn16 dn50

Curva 90º fofo bb je dn 150

Curva 90º fofo ff pn10 dn 200

Curva 90º fofo ff pn16 dn 150

Junção fofo fff pn16 dn 150

Monovia em perfil metálico " i " de 10" - fornecimento e instalação

Locação estruturas - gabarito/tabeira para obras

Talha elétrica e carro trolei, capacidade de carga de 1t a 2t, instalação

Arruela borr.ved.ar.met.p/fl pn10 dn200

Arruela borr.ved.ar.met.p/fl pn16 dn150

Instalação de conjunto motobomba com potência acima de 25cv até 60cv

COMP10

TRATAMENTO PRELIMINAR (ENTRADA DA ÁGUA BRUTA)

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021

Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: 

m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3

Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019



2.5.7 92419 SINAPI M2 123,00 R$ 87,47 R$ 109,34 R$ 13.448,51

2.5.8 94966 SINAPI M3 19,00 R$ 414,21 R$ 517,76 R$ 9.837,49

2.5.9 94974 SINAPI M3 1,50 R$ 382,97 R$ 478,71 R$ 718,07

2.5.10 103673 SINAPI M3 20,50 R$ 45,89 R$ 57,36 R$ 1.175,93

2.5.11 10.01.040 CDHU KG 1.910,00 R$ 10,99 R$ 13,74 R$ 26.238,63

2.5.12 65000017 COPASA M2 28,00 R$ 4,87 R$ 6,09 R$ 170,45

2.5.13 UN 1,00 R$ 2.929,65 R$ 3.662,06 R$ 3.662,06

2.5.14 M2 6,00 R$ 592,02 R$ 740,03 R$ 4.440,15

3 R$ 828.273,47

3.1 R$ 735.966,54

3.1.1 65002346 COPASA M 5.452,00 R$ 3,04 R$ 3,80 R$ 20.717,60

3.1.2 65000012 COPASA UN 48,00 R$ 2,50 R$ 3,13 R$ 150,00

3.1.3 65000010 COPASA UN 264,00 R$ 1,05 R$ 1,31 R$ 346,50

3.1.4 65000015 COPASA M2 16,00 R$ 3,84 R$ 4,80 R$ 76,80

3.1.5 65000014 COPASA M2 132,00 R$ 12,50 R$ 15,63 R$ 2.062,50

3.1.6 65000008 COPASA UN 203,00 R$ 5,57 R$ 6,96 R$ 1.413,39

3.1.7 07.02.020 CDHU M3 1.918,00 R$ 11,33 R$ 14,16 R$ 27.163,68

3.1.8 07.11.020 CDHU M3 2.664,00 R$ 6,38 R$ 7,98 R$ 21.245,40

3.1.9 100977 SINAPI M3 749,00 R$ 7,81 R$ 9,76 R$ 7.312,11

3.1.10 97913 SINAPI M3XKM 3.989,00 R$ 3,30 R$ 4,13 R$ 16.454,63

3.1.11 100574 SINAPI M3 390,00 R$ 1,47 R$ 1,84 R$ 716,63

3.1.12 101616 SINAPI M2 2.171,00 R$ 6,88 R$ 8,60 R$ 18.670,60

3.1.13 101618 SINAPI M3 26,00 R$ 208,02 R$ 260,03 R$ 6.760,65

3.1.14 101619 SINAPI M3 32,00 R$ 255,77 R$ 319,71 R$ 10.230,80

3.1.15 101570 SINAPI M2 1.591,00 R$ 25,42 R$ 31,78 R$ 50.554,03

3.1.16 65000223 COPASA H 86,00 R$ 5,22 R$ 6,53 R$ 561,15

3.1.17 65000216 COPASA M3 43,00 R$ 386,35 R$ 482,94 R$ 20.766,31

3.1.18 65000217 COPASA M3 43,00 R$ 332,05 R$ 415,06 R$ 17.847,69

3.1.19 65003959 COPASA M3 0,50 R$ 2.628,24 R$ 3.285,30 R$ 1.642,65

3.1.20 65002374 COPASA M3 1,00 R$ 2.144,97 R$ 2.681,21 R$ 2.681,21

3.1.21 65000318 COPASA UN 2,00 R$ 5.270,63 R$ 6.588,29 R$ 13.176,58

3.1.22 97159 SINAPI M 6,98 R$ 7,66 R$ 9,58 R$ 66,83

3.1.23 97134 SINAPI M 2.718,85 R$ 2,51 R$ 3,14 R$ 8.530,39

3.1.24 102098 SINAPI M3 36,00 R$ 1.935,68 R$ 2.419,60 R$ 87.105,60

3.1.25 65004191 COPASA UN 5,00 R$ 90,47 R$ 113,09 R$ 565,44

3.1.26 65001149 COPASA KM 2,73 R$ 840,84 R$ 1.051,05 R$ 2.864,11

3.1.27 M 6,80 R$ 455,05 R$ 568,82 R$ 3.867,97

3.1.28 UN 5,00 R$ 394,73 R$ 493,41 R$ 2.467,06

3.1.29 25000600 COPASA UN 13,00 R$ 318,11 R$ 397,64 R$ 5.169,29

3.1.30 25000066 COPASA UN 15,00 R$ 234,03 R$ 292,54 R$ 4.388,06

3.1.31 9828 SINAPI M 1.704,00 R$ 103,38 R$ 129,23 R$ 220.199,40

3.1.32 25001130 COPASA UN 2,00 R$ 343,92 R$ 429,90 R$ 859,80

3.1.33 21090 SINAPI UN 2,00 R$ 788,39 R$ 985,49 R$ 1.970,98

3.1.34 25000088 COPASA UN 8,00 R$ 282,81 R$ 353,51 R$ 2.828,10

3.1.35 25040212 COPASA M 12,00 R$ 309,50 R$ 386,88 R$ 4.642,50

3.1.36 M01 MÉDIA M 1.074,00 R$ 111,65 R$ 139,56 R$ 149.890,13

3.2 R$ 23.240,34

3.2.1 65000403 COPASA KG 105,50 R$ 3,75 R$ 4,69 R$ 494,53

3.2.2 97159 SINAPI M 1,40 R$ 7,66 R$ 9,58 R$ 13,41

3.2.3 UN 1,00 R$ 11.545,11 R$ 14.431,39 R$ 14.431,39

3.2.4 M02 MÉDIA UN 2,00 R$ 5,19 R$ 6,49 R$ 12,98

3.2.5 M18 MÉDIA UN 3,00 R$ 3,36 R$ 4,20 R$ 12,59

3.2.6 M16 MÉDIA UN 1,00 R$ 243,31 R$ 304,13 R$ 304,13

3.2.7 25000188 COPASA UN 2,00 R$ 229,76 R$ 287,20 R$ 574,40

3.2.8 M15 MÉDIA UN 1,00 R$ 275,70 R$ 344,63 R$ 344,63

3.2.9 M12 MÉDIA UN 40,00 R$ 9,43 R$ 11,79 R$ 471,67

3.2.10 25003290 COPASA UN 1,00 R$ 618,09 R$ 806,17 R$ 806,17

3.2.11 25051397 COPASA UN 1,00 R$ 1.100,00 R$ 1.434,73 R$ 1.434,73

3.2.12 M17 MÉDIA UN 1,00 R$ 1.996,03 R$ 2.603,42 R$ 2.603,42

3.2.13 25040209 COPASA M 6,00 R$ 221,87 R$ 289,39 R$ 1.736,31

3.3 R$ 19.788,33

3.3.1 65000403 COPASA KG 105,50 R$ 3,75 R$ 4,89 R$ 516,01

3.3.2 UN 1,00 R$ 9.724,51 R$ 12.683,68 R$ 12.683,68

3.3.3 25003568 COPASA UN 2,00 R$ 5,19 R$ 6,77 R$ 13,54

3.3.4 25003732 COPASA UN 3,00 R$ 2,50 R$ 3,26 R$ 9,78

3.3.5 M14 MÉDIA UN 1,00 R$ 243,31 R$ 317,34 R$ 317,34

3.3.6 25001090 COPASA UN 1,00 R$ 179,96 R$ 234,72 R$ 234,72

3.3.7 25000847 COPASA UN 2,00 R$ 259,44 R$ 338,39 R$ 676,78

3.3.8 M12 MÉDIA UN 40,00 R$ 9,43 R$ 12,30 R$ 492,16

3.3.9 25003290 COPASA UN 1,00 R$ 618,09 R$ 806,17 R$ 806,17

3.3.10 25051397 COPASA UN 1,00 R$ 1.100,00 R$ 1.434,73 R$ 1.434,73

Parafuso c/porcas p/ flanges pn10/16 dn16 x 80

Registro fofo cbor.fv s14 pn10/16 dn 80

Tampão fofo água dn800 articulado

CAIXA DE DESCARGA 2

Te red.fofo fff pn16 dn 150x 80

Tubo fofo pb emin 6,00mm dn  80xcmin5,5m

Montagens especiais em ferro fundido

Caixa descarga 02 em concreto armado, nas dimensões internas: (1,60 x 1,60)m - h = 1,35m

Arruela borracha flange pn10 dn150

Arruela borracha flange pn10 dn80

Curva 90º fofo ff pn10 dn  80

Extremidade fofo bf je pn10 dn  80

Extremidade fofo bf je pn10 dn 150

Extremidade fofo bf je pn16 dn 150

Extremidade fofo bf je pn16 dn 80

Parafuso c/porcas p/ flanges pn10/16 dn16 x 80

Tubo fofo pb emin 6,00mm dn 150xcmin5,5m

Tubo pvc defofo, jei, 1,6mpa, dn 150 mm

CAIXA DE DESCARGA 1

Montagens especiais em ferro fundido

Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 150 mm, junta elástica, instalado em 

local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). Af_11/2017

Tampão fofo agua dn800 articulado

Tampão fofo articulado, classe d400 carga max 40 t, redondo, tampa 600 mm (com inscrição em 

relevo do tipo de rede)

Curva 90º fofo bb je dn 150

Abraçadeira metálica para tubulação dn 150 - fornecimento e instalação

Cadastro de adutora / linha de recalque

Envelopamento de tubo dn150

Execução ancoragem do tubo na ponte - fornecimento e instalação

Curva 11º15' fofo bb je dn 150

Arruela borracha flange pn16 dn80

Curva 90º fofo ff pn16 dn 80

Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de 

valas - inclusa demolição do pavimento. Af_12/2020

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 

m. Af_08/2020

Esgotamento de água com bombas, vazões até 50 m3/h, altura até 10m

Enrocamento manual, com arrumação do material

Enrocamento manual, sem arrumação do material

Placa de ancoragem, em concreto estrutural 20 mpa, com armação.

Curva 22º30' fofo bb je dn 150

Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para rede de água (nbr 7665)

Curva 45º fofo esg.bb je dn 150

Travessia para veículos em chapa de aço fornecimento e posicionamento

Sinalização - placa de distância de obras conforme padrão copasa p.066 - fornecimento e 

movimentação

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade:m3)

Bloco de ancoragem em concreto estrutural fck=20,0mpa, inclusive armação

Poço seco em concreto armado, nas dimensões: (0,90 x 0,90) m - h = 2,00, p. Copasa 348/-

Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 150 mm, junta elástica, instalado em 

local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). Af_11/2017

Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 150 mm, junta elástica 

integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento)

COMP02

COMP03

Caixa descarga 01 em concreto armado, nas dimensões internas: (1,60 x 1,60)m - h = 1,70m

Arruela borracha flange pn16 dn150

COMP08

COMP05

COMP06

COMP07

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, 

em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_09/2020

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo manual. Af_05/2021

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022

Registro fofo cbor.fv s14 pn10/16 dn 80

ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

Sinalização - tela tapume fabricada em polietileno cor laranja h=1,20m

Sinalização noturna - fornecimento e instalação

Sinalização - cone conforme padrão copasa p.065 fornecimento e movimentação

Travessia para pedestres em madeira inclusive guarda-corpo fornecimento e posicionamento

Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Locação estruturas - gabarito/tabeira para obras

Grade em aço, composta por 13 barras seção retangular 1/2x2"”, e espaçamento 5cm

Comporta de superfície c/ acion. Através de alça de suspensão sobre pórtico de aço, guia e gav. Em 

fibra de vidro, incl. Chumb., parafusos e arruelas em aço inox e=12mm

ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: 

m3xkm). Af_07/2020

Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. 

Af_08/2020

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. 

Af_08/2020



3.3.11 M13 MÉDIA UN 1,00 R$ 1.996,03 R$ 2.603,42 R$ 2.603,42

3.4 R$ 16.338,11

3.4.1 65000403 COPASA KG 98,50 R$ 3,75 R$ 4,89 R$ 481,78

3.4.2 UN 1,00 R$ 8.114,36 R$ 10.583,55 R$ 10.583,55

3.4.3 M02 MÉDIA UN 2,00 R$ 5,19 R$ 6,77 R$ 13,54

3.4.4 M03 MÉDIA UN 2,00 R$ 2,09 R$ 2,73 R$ 5,46

3.4.5 25000188 COPASA UN 2,00 R$ 229,76 R$ 299,68 R$ 599,35

3.4.6 M12 MÉDIA UN 16,00 R$ 9,43 R$ 12,30 R$ 196,86

3.4.7 M11 MÉDIA UN 16,00 R$ 18,87 R$ 24,61 R$ 393,79

3.4.8 25003289 COPASA UN 1,00 R$ 429,78 R$ 560,56 R$ 560,56

3.4.9 25051397 COPASA UN 1,00 R$ 1.100,00 R$ 1.434,73 R$ 1.434,73

3.4.10 25000927 COPASA UN 1,00 R$ 521,98 R$ 680,82 R$ 680,82

3.4.11 25057739 COPASA UN 1,00 R$ 1.063,91 R$ 1.387,66 R$ 1.387,66

3.5 R$ 16.310,66

3.5.1 65000403 COPASA KG 98,50 R$ 3,75 R$ 4,89 R$ 481,78

3.5.2 UN 1,00 R$ 8.114,36 R$ 10.583,55 R$ 10.583,55

3.5.3 25003568 COPASA UN 2,00 R$ 5,19 R$ 6,77 R$ 13,54

3.5.4 25003563 COPASA UN 2,00 R$ 2,00 R$ 2,61 R$ 5,22

3.5.5 25000188 COPASA UN 2,00 R$ 229,76 R$ 299,68 R$ 599,35

3.5.6 M12 MÉDIA UN 16,00 R$ 9,00 R$ 11,74 R$ 187,82

3.5.7 M11 MÉDIA UN 16,00 R$ 18,00 R$ 23,48 R$ 375,64

3.5.8 25003289 COPASA UN 1,00 R$ 429,78 R$ 560,56 R$ 560,56

3.5.9 25051397 COPASA UN 1,00 R$ 1.100,00 R$ 1.434,73 R$ 1.434,73

3.5.10 25000927 COPASA UN 1,00 R$ 521,98 R$ 680,82 R$ 680,82

3.5.11 25044870 COPASA UN 1,00 R$ 1.063,91 R$ 1.387,66 R$ 1.387,66

3.6 R$ 11.487,19

3.6.1 90100 SINAPI M3 1,00 R$ 13,74 R$ 17,92 R$ 17,92

3.6.2 90101 SINAPI M3 4,50 R$ 13,57 R$ 17,70 R$ 79,65

3.6.3 93382 SINAPI M3 9,50 R$ 28,06 R$ 36,60 R$ 347,69

3.6.4 97913 SINAPI M3XKM 38,50 R$ 3,30 R$ 4,30 R$ 165,71

3.6.5 100977 SINAPI M3 8,00 R$ 7,81 R$ 10,19 R$ 81,49

3.6.6 100574 SINAPI M3 8,00 R$ 1,47 R$ 1,92 R$ 15,34

3.6.7 92419 SINAPI M2 30,00 R$ 87,47 R$ 114,09 R$ 3.422,61

3.6.8 94966 SINAPI M3 3,00 R$ 414,21 R$ 540,25 R$ 1.620,76

3.6.9 94974 SINAPI M3 0,50 R$ 382,97 R$ 499,51 R$ 249,75

3.6.10 103673 SINAPI M3 3,50 R$ 45,89 R$ 59,85 R$ 209,49

3.6.11 10.01.040 CDHU KG 282,00 R$ 10,99 R$ 14,33 R$ 4.042,26

3.6.12 65000403 COPASA KG 37,00 R$ 3,75 R$ 4,89 R$ 180,97

3.6.13 65000017 COPASA M2 3,00 R$ 4,87 R$ 6,35 R$ 19,06

3.6.14 25003568 COPASA UN 1,00 R$ 5,19 R$ 6,77 R$ 6,77

3.6.15 25000833 COPASA UN 1,00 R$ 377,54 R$ 492,43 R$ 492,43

3.6.16 25000847 COPASA UN 1,00 R$ 259,44 R$ 338,39 R$ 338,39

3.6.17 M11 MÉDIA UN 8,00 R$ 18,87 R$ 24,61 R$ 196,90

3.7 R$ 3.825,56

3.7.1 93358 SINAPI M3 6,00 R$ 97,27 R$ 126,87 R$ 761,22

3.7.2 90106 SINAPI M3 1,00 R$ 7,58 R$ 9,89 R$ 9,89

3.7.3 90108 SINAPI M3 1,00 R$ 6,81 R$ 8,88 R$ 8,88

3.7.4 93382 SINAPI M3 6,00 R$ 28,06 R$ 36,60 R$ 219,59

3.7.5 97913 SINAPI M3XKM 14,00 R$ 3,30 R$ 4,30 R$ 60,26

3.7.6 100977 SINAPI M3 3,00 R$ 7,81 R$ 10,19 R$ 30,56

3.7.7 100574 SINAPI M3 3,00 R$ 1,47 R$ 1,92 R$ 5,75

3.7.8 94966 SINAPI M3 0,90 R$ 414,21 R$ 540,25 R$ 486,23

3.7.9 94974 SINAPI M3 0,10 R$ 382,97 R$ 499,51 R$ 49,95

3.7.10 103673 SINAPI M3 1,00 R$ 45,89 R$ 59,85 R$ 59,85

3.7.11 10.01.040 CDHU KG 77,00 R$ 10,99 R$ 14,33 R$ 1.103,74

3.7.12 65000403 COPASA KG 26,00 R$ 3,75 R$ 4,89 R$ 127,17

3.7.13 65000017 COPASA M2 1,50 R$ 4,87 R$ 6,35 R$ 9,53

3.7.14 25003568 COPASA UN 1,00 R$ 5,19 R$ 6,77 R$ 6,77

3.7.15 25000847 COPASA UN 1,00 R$ 259,44 R$ 338,39 R$ 338,39

3.7.16 M10 MÉDIA UN 1,00 R$ 269,02 R$ 350,89 R$ 350,89

3.7.17 M11 MÉDIA UN 8,00 R$ 18,87 R$ 24,61 R$ 196,90

3.8 R$ 1.316,74

3.8.1 93358 SINAPI M3 2,50 R$ 97,27 R$ 126,87 R$ 317,17

3.8.2 93382 SINAPI M3 2,00 R$ 28,06 R$ 36,60 R$ 73,20

3.8.3 97913 SINAPI M3XKM 2,50 R$ 2,99 R$ 3,90 R$ 9,75

3.8.4 100977 SINAPI M3 0,50 R$ 7,81 R$ 10,19 R$ 5,09

Te red.fofo fff pn10 dn 150x  80

COMP04

COMP04

CAIXA DE VENTOSA 1

Montagens especiais em ferro fundido

Caixa ventosa em concreto armado, nas dimensões internas: (1,60 x 1,30) m - h = 1,20m

Arruela borracha flange pn16 dn150

Arruela borracha flange pn16 dn50

Extremidade fofo bf je pn16 dn 150

Parafuso c/porcas p/ flanges pn10/16 dn16 x 80

Parafuso c/porcas p/ flanges pn10/16 dn20 x 90

Registro fofo cbor.fc s14 pn10/16 dn 50

Tampão fofo água dn800 articulado

Te red.fofo fff pn16 dn 150x 50

Ventosa tríplice func.agua ff pn16 dn50

CAIXA DE VENTOSA 2

Montagens especiais em ferro fundido

Caixa ventosa em concreto armado, nas dimensões internas: (1,60 x 1,30) m - h = 1,20m

Arruela borracha flange pn16 dn150

Arruela borracha flange pn16 dn50

Extremidade fofo bf je pn16 dn 150

Parafuso c/porcas p/ flanges pn10/16 dn16 x 80

Parafuso c/porcas p/ flanges pn10/16 dn20 x 90

Registro fofo cbor.fc s14 pn10/16 dn 50

Tampão fofo água dn800 articulado

Te red.fofo fff pn16 dn 150x 50

Ventosa tríplice func.agua ff pn16 dn50

CAIXA DE TRANSIÇÃO

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por 

trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto 

nível de interferência. Af_02/2021

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma 

composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em 

locais com alto nível de interferência. Af_02/2021

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: 

m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade:m3)

Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, 

em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_09/2020

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo manual. Af_05/2021

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022

Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Montagens especiais em ferro fundido

Locação estruturas - gabarito/tabeira para obras

Arruela borracha flange pn10 dn150

Curva 90º fofo ff pn10 dn 150

Extremidade fofo bf je pn10 dn 150

Parafuso c/porcas p/ flanges pn10/16 dn20 x 90

CAIXA DE CHEGADA

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma 

composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, 

locais com baixo nível de interferência

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: 

m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade:m3)

Montagens especiais em ferro fundido

Locação estruturas - gabarito/tabeira para obras

Arruela borracha flange pn10 dn150

Extremidade fofo bf je pn10 dn 150

Flange cego fofo pn10 dn 150

Parafuso c/porcas p/ flanges pn10/16 dn20 x 90

CAIXA PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e 

jusante/uma composição por trecho), retroescav (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª 

categoria, locais com baixo nível de interferência

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: 

m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade:m3)

Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo manual. Af_05/2021

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022

Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa



3.8.5 100574 SINAPI M3 0,50 R$ 1,47 R$ 1,92 R$ 0,96

3.8.6 92419 SINAPI M2 4,00 R$ 87,47 R$ 114,09 R$ 456,35

3.8.7 94966 SINAPI M3 0,25 R$ 414,21 R$ 540,25 R$ 135,06

3.8.8 103673 SINAPI M3 0,25 R$ 45,89 R$ 59,85 R$ 14,96

3.8.9 10.01.040 CDHU KG 21,00 R$ 10,99 R$ 14,33 R$ 301,02

3.8.10 65000017 COPASA M2 0,50 R$ 4,87 R$ 6,35 R$ 3,18

R$ 1.390.961,26

1 R$ 184.525,85

1.1 M30 MÉDIA UN 1,00 R$ 184.525,85 R$ 184.525,85 R$ 184.525,85

R$ 184.525,85

R$ 1.575.487,11

Carlos Eduardo Aranha de Albuquerque

Prefeito Municipal

CREA/SP 5069543194

Santa Cruz da Conceição, 10 de novembro de 2023.

Pedro Figueiredo de Lima

Engenheiro Civil

LOTE 02 - CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E ELEVATÓRIA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

João Alex Baldovinotti

Diretor do Depto. de Água e Esgoto

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, 

em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_09/2020

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022

Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Locação estruturas - gabarito/tabeira para obras

TOTAL DO LOTE 1

CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E ELEVATÓRIA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Posto de transformação de 150 kva - 13.8kv - 380/220v; Rede de baixa tensão 380v; Painel elétrico 

com 02 inversores de frequência - bombas 50 cv; Instalação (energização) de duas motobombas de 

50CV, Alimentação dos motores das bombas pelo gerador, de forma aumtomática.

TOTAL DO LOTE 2

* Observação: Todas as informações necessárias para a proposta estão contidas no memorial descritivo e projetos.

Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019

VALOR TOTAL


